Zmluva o dielo
¢. 2020/BR-6,

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika medzi tymito zmluvnymi

stranami:
Objednavatel:
Obchodné meno: Obec Brutovce
Sidlo: Brutovce 95, 053 73
Statutdrny zdstupca: Mdria Petrekovd
ICO: 00328979
DIC: 2020727643
Bankové spojenie: UniCredit Bank, pobocka Levoca
IBAN: SK77 1111 0000 0066 1363 0029
Mobil: +421908 577 381
e-mail: obecbrutovce @stonline.sk

webové sidlo:
(dalej len , objedndvatel™)

www.brutovce.sk

Zhotovitel’

Obchodné meno: Milan Piskura

Sidlo: Sarisské Dravce 201, 082 73

Statutdrny zdstupca: Milan Piskura

Zdpis v OR: Okresny drad Sabinov, sp. C.: 0Z2a05/2001/00460/002-SB reg.¢.
20/2001

ICO: 35448890

DIC: 1042267996

Bankove spojenie: Slovenskda sporiteltia a.s.

IBAN: SK74 0900 0000 0051 6901 7994

Mobil: +421905 510 364

e-mail: milanpiskura@gmail.com

(dalej len ,,zhotovitel™)

Tato Zmluva o Dielo (dalej "Zmluva") sa uzatvara ako vysledok postupu zakazky s nizkou
hodnotou podfa § 117 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zdkon o verejnom obstardvani”). Predmet plnenia projektu s nazvom

Preambula

»Hasi¢ska zbrojnica v obci Brutovce” bude financovany z vlastnych zdrojov objednévatela.

Clanok I.
Predmet zmluvy o dielo

1.1 Predmetom zmluvy je realizécia stavebnych prac v silade s projektom , Hasi¢ska zbrojnica v obci
Brutovce” na pozemkoch parc. ¢. 100 v katastrdlnom Uzemi Brutovce, uvedenych v stavebnom
povoleni & SOU 3916/28234/2017 zo diia 06.10.2017, ktort vykona zhotovitel podla tejto zmluvy
a podla poziadaviek objedndvatela aza tym (celom vykond ‘pre objedndvatela stavebné prace
vzmysle svojej ponuky zo dria 15.03.2020 ako vitaz verejnej sutaze azavizuje sa vykonat dielo
adodat ho objednavatelovi vtermine dohodnutom vzmluve na ziklade realizacnej projektovej
dokumentacie predloZenej objednavatefom a v silade s predlozenou cenovou ponukou, v ktorej st
uvedené mnoistvd ajednotkové ceny. Zhotovitel pred podpisom zmluvy prevzal projektovi
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dokumentéciu (dalej len ,projektova dokumentdcia“) a tdto projektovd dokumentaciu preveril
s riadnou odbornou starostlivostou dodavatela predmetu diela pod!a tejto zmluvy, a potvrdzuje, ze
podla tejto projektovej dokumentdcie je predmet zmluvy vykonatelny (bertc do tvahy okolnosti ku
dnu podpisu tejto zmluvy).

1.2 Predmetom zmluvy je zévazok zhotovitela zhotovit dielo, stavebné prace v sulade s projektom
»Hasi¢ska zbrojnica v obci Brutovce” v obsahu a rozsahu podla priloZeného technického nakresu,
ktory urCuje charakteristiku diela, vsulade scenovou ponukou resp. rozpoltom, vktorom su
uvedené mnozstvd a jednotkové ceny.

1.3 Zhotovitel' sa zavdzuje dodat objednavatelovi dielo — stavebné prace podla projektovej
dokumentdcie a objedndvatel sa zavizuje toto dielo od dodavatela prevziat. Ide o realizaciu
stavebnych prac na hasiéskej zbrojnici v obci Brutovce.

1.4 Zhotovitel sa zavazuje poverit vykonanim diela (alebo casti diela) inG osobu len
s predchadzajucim pisomnym suhlasom objedndvatela, aviak zodpovedda za neho tak, akoby ho
zhotovil na vlastné néklady a preberd na seba celé nebezpecenstvo a zodpovednost.

Clanok I1.
Cena za dielo

2.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podla élanku I. tejto zmluvy vyjadruje cenovt Urovefi v éase
predloZenia navrhu zmluvy o dielo a je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so Zakonom NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskoriich predpisov, Vyhlaskou MF SR ¢. 87/1996 Z. z. ktorou sa
vykondva zdkon NR SR & 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskoriich predpisov a je doloiend
dodavatelom predlozenou cenovou ponukou, ktora tvori neoddelitelnu prilohu k tejto zmiuve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za uskutoénenie prac je:

cena celkom v EUR 3.400,02 EUR
cena slovom v EUR s DPH tritisicdtyristo eur a dva centy.

Zhotovitel diela nie je platcom DPH.

2.2 Cena za zhotovenie pric je uréend na zaklade verejného obstardvania, zdkazka s nizkou
hodnotou. Této cena je zavdzna aj v pripade zmeny podmienok, za ktorych bola cena predlozena.

Clanaok Ill.
Cas dodania diela

3.1 Lehota vystavby predmetu zmluvy ¢asti €. 1 v obsahu a rozsahu podla ¢lanku I. je najneskér do
30.04.2020.

3.2 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel
toto dielo prevziat aj v skoriom ponuknutom termine, bez naroku zlavy alebo finanéného
zvyhodnenia.

3.3 Pred zacatim stavebnych prac zmluvné strany kvdli projektovym potrebdm vypracuju Easovy
harmonogram realizécie stavebnych préc zohladnujuci standardny chod dopravy v obci. Casovy plan
realizacie stavebnych prédc je zavaznym dokumentom pre obe strany. Na nesplnenie terminov
uvedenych v c¢asovom pléne zmluvné strany bezodkladne pisomne upozornia. Ak do piatich
kalendarnych dni nedéjde ku nédprave stavu, zmluvné strany su opravnené pozadovat zaplatenie
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zmluvnej pokuty vo vyske uréenej Nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykondvaju niektoré
ustanovenia Obchodného zdkonnika. Rovnakd sadzba zmluvnej pokuty sa uplatiuje ai do
odstranenia skutkového stavu pri poruseni povinnosti zhotovitela podla ¢lanku 9.3 tejto zmluvy.
V pripade, Ze sa zhotovitel dopustil pri verejnom obstardvani kolizneho spravania, alebo inym
nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchddzaca a uvedené sa preukaze, ¢im déjde ku
strate pridelenych finanénych prostriedkov, objednavatel si vyhradzuje moznost uplatnenia ndhrady
Skody podla vysky skody, ktord uvedenym konanim Objednavatelovi vznikne.

3.4 Dodavatel splni svoju povinnost zhotovit dielo pisomnym odovzdanim riadne abez vad
ukonteného diela objednavatelovi v mieste zhotovenia diela — Odovzdavacim a preberacim
protokolom, podpisanym oprdavnenymi zastupcami zmluvnych stran, s uvedenim predmetu diela,
jeho kvality, a détumu odovzdania a prevzatia diela.

3.5 Objednavatel nie je povinny prevziat dielo v pripade, ak sa pri odovzdani a preberani diela zistia
jeho vady alebo nedostatky. V takom pripade je zhotovitel povinny vady a nedostatky v uréenom
termine odstranit a oznamit objednavatelovi najmenej 3 dni vopred novy termin odovzdania
a prevzatia diela.

3.6 Vpripade ak objednavatel prevezme dielo iso zistenymi vadami, uvedie sa ich supis do
Odovzddvacieho a preberacieho protokolu s uvedenim terminu, v ktorom budi tieto dodavatelom
bezodplatne odstranené.

Clanok IV.
Miesto plnenia a podmienky plnenia

4.1 Miestom plnenia je: obec Brutovce, okres Levoca, PreSovsky kraj, ¢as plnenia sa odvadza od
preberacieho a odovzdavacieho protokolu stavby a od Navrhu na plnenie kritérii.

4.2 Zhotovitel bude fakturovat dokoncené prace podla harmonogramu prac vidy k poslednému diu
mesiaca. Prace musia byt pisomne odsihlasené zodpovednym zastupcom objednavatela v sulade
s touto zmluvou.

4.3 V ramci vykondvania svojho diela podla tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje:

» dodriat vietky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V pripade zmeny
stavebného povolenia dodrzat aj vietky jeho ustanovenia, po¢nuc driom, ked mu bude
tato zmena stavebného rozhodnutia dorucena,

» dodriat vSetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V pripade zmeny
stavebného povolenia dodrzat aj vsetky jeho ustanovenia, po¢ntc diiom, ked mu bude
tato zmena stavebného rozhodnutia dorucena,

» zabezpecit, aby pocas realizacie diela nedoslo k neZiaducemu obmedzeniu prevadzky
okolitych priestorov a verejnych komunikacii a podla potreby zabezpedit pocdas
vykonavania diela bezpecnost a plynulost cestnej a pesej premavky,

» vykonat zameranie a technicku pripravu realizécie diela tandardnym spésobom (aj podla
poZiadaviek a podkladov objednavatela alebo jeho zastupcu),

» zabezpedlit dodavku materidlu potrebného na realizdciu diela a jeho dopravu vodorovnt
a zvisld na miesto montaze,

» nalofit, odviest a ulozit na prisludnd organizovanu skladku odpadu stavebny odpadovy,
obalovy a iny materidl vzniknuty pri plneni diela podla tejto zmluvy v zmysle zék.
223/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Ak zhotovitel nesplni uvedenu povinnost,
objednavatel zabezpedi tieto ¢innosti u tretich oséb na naklady zhotovitela,

» zabezpecit, aby vietky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité na vyhotovenie
diela splfali poZiadavky bezpecnej prevadzky, ako aj zabezpetit bezpeény technicky stav
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strojnych a technologickych zariadeni pouZivanych na stavbe (predpisané odborné
prehliadky a skasky VTZ, atd.),

» zabezpelit, aby pracovnici vykondvajuci predmet diela mali vietky legislativou
predpisané $kolenia a skusky sdvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu
plnenia tejto zmluvy zhotovitelom,

» zabezpeclit vykonanie obhliadky vsetkych konstrukcii a prac (aj zakrytych) zhotovitela
stavebnym dozorom (vid bod 12 tohto Clanku) a zastupcom objednavatela vyzvou v
stavebnom denniku,
za poskodenie alebo zni¢enie diela alebo jednotlivych casti diela zodpovedat a? do
odovzdania celého diela podla tejto zmluvy objedndvatelovi. Diiom odovzdania celého
diela prechadza nebezpegenstvo skody na vykonanom diele na objednavatela. Vlastnicke
pravo k materidlom, zariadeniam, vysledkom préc a vykonov a inym veciam, ktoré budu
zahrnuté do diela alebo sa maju stat sucastou alebo prisludenstvom diela, nadobuda
objednavatel ich zabudovanim do diela.

na vlastné ndklady zabezpeéit geodetické zameranie skutkového stavu vykonania

jednotlivych ¢asti (etdp) diela opravnenym zodpovednym geodetom, wvysledok

geodetického zamerania predlozit do 15 dni objednédvatelovi,

» vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost a s riadnou odbornou
starostlivostou, dodrziavat vietky bezpecnostné a protipoziarne opatrenia v zmysle
prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek objedndvatela. Zhotovitel
zabezpecuje bezpeénost a ochranu zdravia pri praci svojich pracovnikov a bezpecna
prevadzku svojich technickych zariadeni na stavenisku pri pracach na stavbe v priebehu
vykonavania diela v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky,

» dodriat vietky zavazné i doporucené (nezavdzné) STN suvisiace s predmetom tejto
zmluvy,

» pri odovzddvani zmontovanych (vyrobenych) VTZ odovzdat kompletnd sprievodnu
dokumentéciu v rozsahu zodpovedajucemu charakteru technického zariadenia a
bezpeénostno-technickym poziadavkam, vratane odbornych prehliadok a sktgok a ak ide
0 VTZ skupiny A aj ,,prvi tradnd skisku®, dalej navod na bezpecné pouZivanie, Gdribu a
obsluhu zariadenia, vyhldsenia o zhode v zmysle zakona ¢. 264/1999 7.z, v zneni noviel,

» na vsetky zabudované komponenty zabezpeéit potrebné certifikaty a atesty v zmysle
legislativou stanovenych poziadaviek.

4.4 Za riadne vykonanie celého diela zhotovitelom sa pre ucely tejto zmluvy povaiuje kvalitné,
riadne, v€asné a Uplné dokonéenie vietkych préc tvoriacich predmet diela, vratane pisomného
odovzdania celého diela zhotovitefom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela
objednavatelom, vratane odovzdania a prevzatia dokladov podla tejto zmluvy a vietkych dalgich
potrebnych dokladov a pisomnosti preukazujucich riadne ukonéenie diela. Zhotovitel odovzds
objednavatelovi v¢as vietky doklady, ktorymi preukazuje funkénost diela a jeho komponentov.

Y

v

4.5 Zhotovitel nesmie svojou ¢innostou v priebehu vystavby podkodit 7iadne &asti stavaného objektu
tejto stavby a susediacich objektov, v pripade poskodenia je povinny uviest poskodenu konstrukciu
alebo ¢ast stavby bezodkladne a na svoje naklady do pévodného stavu pred poskodenim.

4.6 Zhotovitel' zodpovedd za skody spésobené svojou cinnostou podfa § 373 a nasl. Obchodného
zékonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujlicich zodpovednost zhotovitela za cinnosti pri
vykone diela podla tejto zmluvy.

4.7 Objednévatel vykondva kontrolu dodriania podmienok tejto zmluvy v spolupraci so stavebnym
dozorom stavebnika vo vietkych veciach sdvisiacich s pripravou, realizéciou a uiivanim diela podla
tejto zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza cinnost zhotovitela podla tejto zmluvy, ani
zhotovitelovu zodpovednost za jej pInenie v rozsahu jeho dodavky.

4.8 Objednavatel zabezpetuje organizéciu a riadenie doddvky diela v spolupréci so zhotovitelom a
jeho dodavatelmi a subdodéavatelmi, prostrednictvom svojich pracovnikov (dalej len ,zéstupcovia
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objednavatela”), ktorymi su: Maria Petrekova

4.9 Vykonom stavebného dozoru v suvislosti s dodévkou celého diela ako aj podfa tejto zmluvy bola
zmluvne poverena osoba: Milan Piskura.

4.10 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik (dalej len ,SD“) v origindli s dvomi kopiami, a to odo
dha prevzatia staveniska. SD bude uloZeny na stavbe u stavbyveduceho a pristup k SD bude
zabezpeleny pocas celej pracovnej doby. Zhotovitel poveruje konat vo veciach sUvisiacich
s technicko-organizaénym zabezpecéenim stavebnych prac pri vykonavani diela pracovnikov:

Milan Piskura

4,11 Zhotovitel je povinny aspofi 12 hodin vopred vyzvat stavebny dozor a objedndvatela
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na prevzatie prac, ktoré budd zakryté. Ak sa stavebny
dozor alebo zastupca objednéavatela nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokracovat v pracach. Ak stavebny dozor alebo zastupca objednavatela bude dodatocne pozadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela; ak sa
véak pri dodatoénej kontrole zisti, Ze zakryté prace neboli zhotovitefom riadne vykonané, uhradi
naklady odkrytia zhotovitel.

4.12 Pri odovzdani a prevzati diela, resp. ucelenych ¢asti odovzdd zhotovitel objednavatelovi za
Gcasti stavebného dozoru:

> &tyri exempldre projektove] dokumentdcie diela (stavby) podla skutoéného stavu
vykonanych prac, potvrdené zhotovitefom v tlacenej forme a 1 x v digitdlnej forme,

» 1x koépiu origindlu stran SD, doklady komponentov zabudovanych v diele v pripade, Ze
bolo potrebné pri plneni predmetu zmluvy tieto pouzit a zabudovat a dalsie potrebné
doklady preukazujuce funkénost a uZivania - schopnost diela a jeho casti vyzadované
najma pre kolaudaéné konanie (certifikaty, atesty, revizne spravy, prevadzkové predpisy,
doklady o vykonani sku$ok, atd.) a doklady v zmysle bodu 1 pism. m) a n) tohto ¢lanku
tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Doklady, ktoré nie je mozné dodat v der odovzdania
diela (jeho &asti), dodd zhotovitel ihned po ich obdfzani.

4.13 Zapisnica o odovzdani a prevzati diela (jeho ¢asti) okrem zakladnych dajov musi obsahovat:

zhodnotenie kvality diela, ktord je uréena STN, zmluvou a projektovou dokumentaciou,

supis zistenych chyb a nedorobkov a dohodu o terminoch ich odstranenia,

prehlasenie zhotovitela, ze dielo (Cast) odovzdava k urcitému datumu alebo dovody

neodovzdania diela (jeho ¢asti) a/alebo potrebnych dokladov a podkladov.

> prehlasenie objednavatela, odsuhlasené stavebnym dozorom, Ze dielo alebo jeho
ucelenu ¢ast preberd k uréitému datumu. V zdpornom pripade dévody neprevzatia,

» supis odovzdavanych dokladov,

» urfenie zacatia a trvania zaruénej lehoty; pokial k takémuto ureniu nepride, platia

vieobecné podmienky zacatia a trvania zarucnej lehoty, ktoré su dojednané v tejto

zmluve.

Y VY

4.14 Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpeci zhotovitel na vlastné naklady.
4.15 Objednavatel zabezpeci pre zhotovitela:

» poskytnutie zdroja elektrickej energie,
» pristup k vode
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4.16 Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vietky poistné udalosti, ktoré
sa tykaju jeho ¢innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym
prislunym pravnym predpisom a objedndvatelovi.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1 Koneénu fakturu za realizaciu diela zhotovitel vystavi do 15 dni od protokoldrneho odovzdania
diela.

5.2 Zhotovitel musi svoje prace vydctovat overitefnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne a pritom sa musi dodr¥iavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym

popisom prac podla zmluvy.

5.3 Zhotovitel zodpovedd za spravnost a uplnost faktury, ktord musf obsahovat nalefitosti danového
dokladu v zmysle platnych pravnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.

5.4 Faktura musi obsahovat:

» oznacenie ,faktdra” a jej poradové Cislo,

» meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzky zhotovitela, ktory
uskutocriuje stavebnu précu a jeho identifikaéné &islo pre dan,

» meno a adresu sidla objednavatela stavebnych prac a jeho identifikaéné &islo pre
dan, ak mu je pridelenég,

» datum vyhotovenia faktury,

» rozsah a druh uskuto¢nenej prace,

» zaklad dane, jednotkovi cenu bez dane 2 zlavy, ak nie su obsiahnuté v jednotkovej
cene, platca DPH

» sadzbu dane alebo Gdaj o oslobodeni od dane,

» vysku dane spolu,

> celkovd sumu s dafiou z pridanej hodnoty,

> IO, DIC, objednavatela a zhotovitela,

» nazov banky a €islo Uctu platitela objednavatela a zhotovitela, IBAN,

» ddtum odoslania faktury a d4tum splatnosti faktury,

» podpis, pripadne i peéiatku opravnenej osoby platitela dane,

» Nazov zékazky: , Hasi¢ska zbrojnica v obci Brutovce”

5.5 V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nale¥itosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerug plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti zaéne plynut dorué¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

5.6 Objednavatel sa zavidzuje zaplatit zhotovitelovi dohodnuti cenu v lehote do 60 dni od doruéenia
faktury zhotovitela po dokoné&eni stavebnych prac.

5.7 Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela; za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej ¢iastky z uétu objedndvatela v prospech G&tu zhotovitela.

Cléanok V1.
Nadobudnutie vlastnickeho prava k stavbe
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6.1 Zmluvné strany sa podla § 542 ods. 1 Obchodného zdkonnika v stlade so zdsadou zmluvne;j
volnosti dohodli, e objednévatel znasa nebezpecenstvo na zhotovenej veci a nadobuda vlastnicke
pravo aZ zaplatenim Ceny za dielo.

Clanok Vil.
Zodpovednost za vady stavby

7.1 Zmluvné strany sa budu riadit ustanoveniami § 560 anasl. Obchodného zdkonnika, ktoré
upravuju naroky zo zodpovednosti za vady.

7.2 Pripadné vady diela mbZe objedndvatel reklamovat pisomne u zhotovitela vlehote do 24
mesiacov odo dia prevzatia.

7.3 Zaruéna doba zacina plynut driom odovzdania diela zhotovitelom objednavatelovi.

Clanok Vi,
Vyssia moc

8.1 Pre Ucely predmetnej Zmluvy sa za vy3siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemozu ovplyvnit Gcastnici tohto zmluvného vztahu, napr. Zivelné pohromy.

8.2 Ak sa plnenie predmetnej Zmluvy stane nemoznym v trvani 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktord sa bude chciet odvolat na vy3siu moc, poziada druhd stranu o Gpravu Zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu jej plnenia. V pripade, Ze nebude moZna dohoda, méze strana, ktora
sa na vysiu moc odvolala, odstupit od Zmluvy. Uginky nastant diiom dorudenia pisomnej vyzvy
Ucastnikovi vztahu na jeho posledni zndmu adresu.

8.3 V pripade nesuthlasu druhej strany so zrusenim Zmluvy rozhodne sid na navrh tejto strany.

Clanok IX.
Zaverecné ustanovenia

9.1 Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zdkonnikom a suvisiacimi predpismi.

9.2 Zmluvu je mozné zmenit alebo zrusit len pisomnou formou po vzajomnej dohode zmluvnych
stran.

9.3 Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obhoma zmluvnymi stranami a Zmluva nadobuda
ucinnost po splneni odkladacej podmienky, nasledujlci deri po dni jej zverejnenia na webovej
stranke obstardvatelského subjektu a podla povinnosti zverejnenia v sulade s aktudlne pravnymi
predpismi Slovenskej republiky ku driu podpisu zmluvy (Co nastane ako posledné).

9.4 Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych zhotovitel dostane 2 rovnopisy a objednavatel
2 rovnopisy.

9.5 Zmluvné strany beru plne na vedomie, Ze podla § 10 ods. 3 zakona ¢ 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe kinformaciam ao zmene a doplneni niektorych zdkonov v plathom zneni,
porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podla § 5a ods. 1.
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9.6 Zmluvné strany vlastnoruénymi podpismi svojich zdstupcov potvrdzuji, Ze zmluvu uzavreli
slobodne a vaine, jej obsah je uréity a zrozumitelny, pricom nebola podpisand v tiesni alebo za
napadne nevyhodnych podmienok.

V Brutovciach dria 20.03.2020 V Brutovciach dria 20.03.2020
Pt § 5N
( LY
P o R \
Objednavatel Zhotovitel
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